

## **Vorlage des FB 2**

**Gemeinderatssitzung am 11.01.2021**

### **TOP 9      Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Innenputz- und Trockenbauarbeiten für das BVH Neubau Bauhof**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat der Stadt Freudenberg berät über das Vorgetragene und beschließt die Firma Malerbetrieb Schmitt GmbH, Altenbuch mit den Innenputz- und Trockenbauarbeiten für den Neubau Bauhof zum Preis von 44.352,55 € brutto zu beauftragen.

#### **Sachvortrag:**

Am 16.12.2020 war der Eröffnungstermin für die im Rahmen der beschränkten Ausschreibung eingegangenen Angebote für die Innenputz- und Trockenbauarbeiten für den Neubau Bauhof. Durch eine Verwaltungsvorschrift ist bis zum 31.12.2021 eine beschränkte Ausschreibung bei Bauleistungen bis 1.000.000,- € zulässig.

Es wurden 16 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Zur Submission um 10.45 Uhr lagen 8 Angebote vor. Die Öffnung der Angebote wurde durch Frau Marietta Farrenkopf vom Büro Johann und Eck sowie Frau Katja Römmelt und Herrn Gunter Eisert von der Stadt Freudenberg vorgenommen.

Bei der formalen Prüfung der Angebote ergaben sich keine Ausschlussgründe. Die Angebote wurden in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht durch das Büro Johann u. Eck geprüft.

Bieterreihenfolge nach der Prüfung ( Bruttosummen mit 19 % MwSt. ):

Malerbetrieb Schmitt GmbH, Altenbuch	44.352,55 €
Bieter 2	52.182,20 €
Bieter 3	52.487,69 €
Bieter 4	52.533,44 €
Bieter 5	55.311,70 €
Bieter 6	56.220,54 €
Bieter 7	56.480,38 €
Bieter 8	59.149,55 €

Die Kosten für die Innenputz- und Trockenbauarbeiten wurden auf 41.288,75 € brutto geschätzt.

Das Leistungsverzeichnis für das Gewerk enthält folgende Teilleistungen:

**Bauhof**

Innenwandputz einschl. vorbereitender Arbeiten in Kopfbau- und Bauhofhalle  
Vorsatzschalen und Gipskarton-Metallständerwand  
Mineralfaserplattendecke  
Regiearbeiten

Nach § 16d Abs. 3 der VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte wie Preis, Qualität, Ausführungsfrist etc. als das wirtschaftlichste erscheint.

**Finanzierung:**

Die notwendigen Finanzmittel stehen unter der Investitionsnummer 711 250 000 400 zur Verfügung.

Sichtvermerk Kämmerer: 

17.12.2020  
Datum

Eisert  
Sachbearbeiter

Friesen  
FB-Leiter

  
Bürgermeister